

МедфармКонсалтинг

рекламно-маркетинговые решения для индустрии здоровья и красоты

Сайт ОПТИМА - 9900 руб.

- уникальный дизайн
- наполнение до 10 страниц
- регистрация в поисковиках
- подбор доменного имени
- регистрация домена на 1 год
- доменное имя в зоне .RU или .COM в подарок!



ЭТАПЫ РАБОТ НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ СРОКИ I Постановка основных задач, которые должны быть решены сайтом.			
решены сайтом. Анализ интернет-аудитории и сайтов - конкурентов. Разработка технического задания на создание сайта. Подбор доменного имени. Регистрация домена. Выбор платформы для размещения сайта: Разработка структуры и дизайна сайта: - разработка стилистики веб-сайта на основе фирменного стиля - разработка оптимальной системы навигации сайта П отрисовка макетов всех страниц сайта 4-5 дней оптимизация предоставленных заказчиком графических материалов для обеспечения оптимальной скорости - загрузки каждой из страниц - верстка сайта П Подключение системы управления сайтом 2 дня Наполнение сайта контентом. Размещение графических материалов. Предварительная оптимизация под поисковые системы. 1 день Размещение сайта на хостинге, тестирование, выявление и устранение ошибок. Регистрация сайта в ведущих поисковых системах. Предъявление сайта заказчику. Помощь в работе с сайтом.	_	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	СРОКИ
платформы для размещения сайта. Разработка структуры и дизайна сайта: разработка стилистики веб-сайта на основе фирменного стиля разработка оптимальной системы навигации сайта Потрисовка макетов всех страниц сайта потимизация предоставленных заказчиком графических материалов для обеспечения оптимальной скорости загрузки каждой из страниц верстка сайта Подключение системы управления сайтом Маполнение сайта контентом. Размещение графических материалов. Предварительная оптимизация под поисковые системы. 1 день Размещение и устранение ошибок. Регистрация сайта в ведущих поисковых системах. Предъявление сайта заказчику. Помощь в работе с сайтом.	I	решены сайтом. Анализ интернет-аудитории и сайтов - конкурентов.	1-2 дня
- разработка стилистики веб-сайта на основе фирменного стиля - разработка оптимальной системы навигации сайта III - отрисовка макетов всех страниц сайта 4-5 дней - оптимизация предоставленных заказчиком графических материалов для обеспечения оптимальной скорости - загрузки каждой из страниц - верстка сайта IV Подключение системы управления сайтом 2 дня Чаполнение сайта контентом. Размещение графических материалов. 2 дня VI Предварительная оптимизация под поисковые системы. 1 день Размещение сайта на хостинге, тестирование, выявление и устранение ошибок. Регистрация сайта в ведущих поисковых системах. VII Предъявление сайта заказчику. Помощь в работе с сайтом.	II		1 день
 Наполнение сайта контентом. Размещение графических материалов. Предварительная оптимизация под поисковые системы. 1 день Размещение сайта на хостинге, тестирование, выявление и устранение ошибок. Регистрация сайта в ведущих поисковых системах. Предъявление сайта заказчику. Помощь в работе с сайтом. 	III	 разработка стилистики веб-сайта на основе фирменного стиля разработка оптимальной системы навигации сайта отрисовка макетов всех страниц сайта оптимизация предоставленных заказчиком графических материалов для обеспечения оптимальной скорости загрузки каждой из страниц 	4-5 дней
материалов. VI Предварительная оптимизация под поисковые системы. Размещение сайта на хостинге, тестирование, выявление и устранение ошибок. Регистрация сайта в ведущих поисковых системах. VII Предъявление сайта заказчику. Помощь в работе с сайтом. 1 день	IV		2 дня
Размещение сайта на хостинге, тестирование, выявление и устранение ошибок. Регистрация сайта в ведущих поисковых системах. Предъявление сайта заказчику. Помощь в работе с сайтом.	V		2 дня
выявление и устранение ошибок. Регистрация сайта в ведущих поисковых системах. Предъявление сайта заказчику. Помощь в работе с сайтом. 1 день	VI		1 день
сайтом.		Размещение сайта на хостинге, тестирование, выявление и устранение ошибок. Регистрация сайта в ведущих поисковых системах.	
Итого: 12-14 дней	VII		1 день
		Итого:	12-14 дней

Каждый этап проходит предварительное согласование с заказчиком. Результаты каждого этапа работ предъявляются заказчику.